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FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE 

Sostituzione di n.2 ascensori all'interno dell'ed.14 (matr. CT240/03) 

e di Palazzo Ramondetta (matr. CT333) 

CUP: E22B23000170005 
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto i lavori di sostituzione completa di n.2 ascensori presenti all'interno dell'edificio 14 

con matricola n.CT240/03 e di Palazzo Ramondetta con matricola n.CT333. 

L’intervento prevede essenzialmente lo smontaggio degli impianti esistenti, l’installazione delle nuove 

macchine MRL complete di tutte le apparecchiature necessarie (quadro di manovra, bottoniere, etc.), le opere 

edili a corredo, l’adeguamento alla normativa vigente, il cablaggio elettrico, le prove di funzionamento, il 

collaudo e quant’altro occorrente per dare l’opera funzionante a perfetta regola dell’arte. 

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

A LAVORI           

A1 Lavori      €  145.790,00  

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €      4.180,00  
     Sommano A  €  149.970,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE           

B1 IVA 22,0% su  € 149.970,00   pari a :     €    32.993,40  

B2 Spese per funzioni tecniche 2,0% su  € 149.970,00   pari a :     €      2.999,40  

B3 Oneri di conferimento a discarica        €      5.000,00  

B4 Imprevisti e arrotondamenti           €       5.037,20  

     Sommano B    €    46.030,00  

          TOTALE A + B    €  196.000,00  

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al 

netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo A1, 

relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più 

quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., senza che ciò costituisca 

motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 

specie. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al 

comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M). 

4.  Il costo della manodopera ammonta a € 29.753,33 con una incidenza pari al 19,840%. 

5. Il CCNL è quello relativo ai dipendenti delle Aziende Metalmeccaniche e della Installazione Impianti (Codice 

C011 o equivalente). 
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In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale l’Appaltatore non può pretendere alcun 

indennizzo. 

Art. 3 – Descrizione dei lavori 

I lavori che formano l’oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OS 4, e possono riassumersi come 

appresso, salvo più precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Amministrazione 

appaltante per il tramite della D.LL.. 

Si prevede la sostituzione completa di n.2 ascensori presenti all'interno dell'edificio 14 con matricola 

n.CT240/03 e di Palazzo Ramondetta con matricola n.CT333. 

L’intervento riguarderà essenzialmente lo smontaggio degli impianti esistenti, l’installazione delle nuove 

macchine MRL complete di tutte le apparecchiature necessarie (quadro di manovra, bottoniere, porte di piano, 

cabina, guide, motore, organi di sicurezza e controllo, etc.), le opere edili a corredo, l’adeguamento alla 

normativa vigente, il cablaggio elettrico, le prove di funzionamento, il collaudo e quant’altro occorrente per 

dare l’opera funzionante a perfetta regola dell’arte. 

La tipologia e l’ammontare dei lavori, che formano l’oggetto dell’appalto, risulta oltre che dal presente Foglio 

di Condizioni Esecutive anche dai seguenti elaborati:  

a) l'elenco dei prezzi unitari; 

b) il cronoprogramma; 

c) le polizze di garanzia; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) l'eventuale offerta tecnica dell'appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 

f) i seguenti elaborati di progetto: 

 > il Computo Metrico Estimativo; 

 > l’Analisi dei Prezzi; 

 > gli elaborati grafici; 

L’Impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli interventi verranno eseguiti con gli 

edifici universitari in attività, pertanto vanno considerati i conseguenti oneri gestionali. 

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all’impresa che richiedessero un 

rallentamento od anche una sospensione delle lavorazioni, l’appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà 

solo ottenere una proroga nel caso che l’impedimento fosse tale da non permettere l’ultimazione dei lavori 

nel termine stabilito dal presente Foglio di Condizioni Esecutive. 
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Art. 4 - Variazioni alle opere progettate 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti 

che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore 

possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti 

nel vigente Codice Appalti (D.L. 36/2023) e ss. mm. ii. e nel presente Foglio di Condizioni Esecutive. 

L’Impresa appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dai presenti lavori, 

anche durante il trasporto del rifiuto prodotto. 

Art. 5 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti 

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l’esecuzione del contratto disciplinato dalle 

disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 36/2023) e ss. mm. e ii. 

Il presente appalto resta altresì disciplinato da: 

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione 

dei lavori; 

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l’antinfortunistica, la prevenzione incendi e 

specificatamente il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente); 

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Foglio di Condizioni Esecutive.  

L’appalto resta inoltre sottoposto all’osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate 

in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni 

prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti 

per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile. 

Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall’arte e dalla scienza 

delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all’intervento oggetto dell’appalto. 

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s’intendono qui richiamati e di essi l’Appaltatore si dichiara a piena 

conoscenza. 

Art. 6 – Documenti che fanno parte integrante del contratto 

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di Condizioni Esecutive ed i 

seguenti elaborati: 

a) l'elenco dei prezzi unitari; 
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b) il cronoprogramma; 

c) le polizze di garanzia; 

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) l'eventuale offerta tecnica dell'appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 

f) nonché i seguenti ulteriori elaborati di progetto: 

 > il Computo Metrico Estimativo; 

 > l’Analisi dei Prezzi; 

 > gli elaborati grafici; 

 

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima dell’inizio dei lavori. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli 

altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle 

riportate nel Codice Appalti (D.L. 36/2023) e ss. mm. ii. 

Art. 7 – Ordine dei lavori e tempi 

L’appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell’appalto secondo apposito programma da presentare alla 

Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, 

in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza 

che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell’Appaltatore. 

In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i 

necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato 

attestante l’avvenuta ultimazione. 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 120 (centoventi) naturali successivi e continui decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale dei lavori per 

ogni giorno di ritardo. 

L’importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. Qualora il 

ritardo nell’adempimento determina un importo della penale superiore al 10%, il RUP promuove l’avvio della 

procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia. 
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Art. 8 – Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali 

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la quale si 

riserva l’accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte 

dell’Appaltatore, per l’avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta. 

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria 

marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità. 

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l’Appaltatore dovrà garantire il facile 

reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano 

esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 

I materiali devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di 

marchio di qualità. 

A richiesta dell’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e 

sottoporli - a sue spese – alle consuete prove di laboratorio per l’accertamento delle loro caratteristiche 

tecniche. 

L’Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, 

quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati devono essere 

prontamente allontanati dal cantiere. 

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che: 

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 

- tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno istallati, e dovranno essere tali da 

resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali potranno essere 

sottoposti durante l’esercizio. 

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e quant'altro necessario per realizzare 

l'opera a perfetta regola d'arte. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
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accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 

caratteristiche stabilite. 

Per quanto concerne l’approvvigionamento delle forniture si stabilisce che nei prezzi offerti deve intendersi 

compreso, oltre l'utile dell’Impresa assuntrice, qualunque spesa, anche se non espressa-mente prevista, che si 

rendesse necessaria per dare compiuta a regola d’arte la fornitura e ciò per-ché l’Amministrazione non 

intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella convenuta, eccezion fatta per le sole varianti 

che eventualmente venissero ordinate nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia. 

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte dei prodotti, l’Impresa dovrà 

porvi rimedio sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato. 

Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni di parte di queste già in opera o per ritardi nella 

consegna o per altre cause imputabili all’Impresa assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario 

manomettere altre opere (rivestimenti, intonaci, coloriture, impianti, ecc.) le spese necessarie al ripristino 

delle opere manomesse sono a carico della Impresa stessa. 

In caso di inadempienza di tale obbligo, e di qualsiasi altro previsto nel presente atto, se entro dieci giorni 

dall’avvertimento scritto da parte del Responsabile dell’Amm.ne, l’Impresa non avrà provveduto alla 

esecuzione dei lavori o delle riparazioni richieste, l’Amministrazione si riserva ampia facoltà di eseguire 

direttamente i lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitando il relativo impor-to all’Impresa assuntrice. 

Art. 9 – Requisiti necessari delle imprese appaltanti  

I lavori dovranno essere effettuati da imprese che soddisfino i seguenti requisiti: 

- essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria di lavorazione OS4 (Impianti elettromeccanici 

trasportatori), Classifica I (fino ad € 258.000,00); 

- avere l’iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica competenza tecnica richiesta dall’art.5 comma 

2 del DM 37/08; 

 

Art. 10 – Garanzie e coperture assicurative 

10.1 Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. lgs 36/2023, la garanzia provvisoria non è richiesta. 

10.2 Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5 per cento dell’importo di contratto.  
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da 

parte dell’Amministrazione e l’aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

all’espletamento del collaudo definitivo. 

Ai sensi dell’art. 53 c. 4-bis del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni 

previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2. 

Art. 11 – Lavori eventuali non previsti 

Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al 

concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall’All. II.14 art. 5 comma 7 del codice appalti 

36/2023 e ss. mm. ii. 

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in 

modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 

Art. 12 – Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 

prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 

conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna 

delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 

speciali compensi. In particolare l’Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L. 

12.1 Consegna generale 

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. 

Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui all’All. II.14 art. 3  comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., può 

emettere l’ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto. 
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Se, nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore 

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

12.2 Consegna frazionata 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale 

dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amm.ne appaltante potrà 

disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore 

possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di 

consegna parziale. 

Art. 13 – Assicurazione degli operai e responsabilità dell’impresa 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa 

e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa 

appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare 

qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dei lavori attinenti al presente 

contratto, esonerando e sollevando l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come 

prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, sollevando 

da ogni responsabilità civile e penale l’Università ed il personale da essa dipendente. 

E’ richiesto comunque all’Impresa aggiudicataria dell’appalto la redazione e presentazione del POS (Piano 

Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori. 

L’Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, 

relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni 

sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro 
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origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il 

pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). 

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l’esecuzione del contratto e sino al momento 

dell’emissione del mandato di saldo, che a carico dell’Impresa siano state elevate contravvenzioni, 

l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% 

(venti per cento) dell’ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per 

pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. 

L’ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell’Ente 

competente. 

Art. 14 – Pagamenti 

L’appaltatore ha la facoltà di richiedere l’anticipazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e 

ss.mm.ii. nella misura del 20 per cento dell’importo dei lavori da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo 

inizio della prestazione. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è 

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono 

esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.   

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione della anticipazione. 

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo al 

netto del ribasso di euro 60.000,00 (sessantamila/00). 
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Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della 

D.LL. 

Art. 15 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di 

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel computo metrico. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame 

l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari 

all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, 

sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul 

certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di 

cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210, del D.lgs. n. 36/2023 e 

ss. mm. ii. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma a), la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad 

un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai 

sensi del presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi 

delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali 

nel presente Foglio di Condizioni Esecutive si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di 

regolare esecuzione” di cui all’articolo 116, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. e all’articolo 237 del 

Regolamento generale. 
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Art. 16 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato Generale agli altri 

indicati nel presente Foglio di Condizioni Esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti 

di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. L’appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia 

deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per 

l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane 

responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

L’Appaltatore è responsabile dell’ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa dovrà 

allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.LL., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che 

mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che 

commettesse qualunque azione riprovevole. Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente 

Foglio di Condizioni Esecutive, sono altresì a carico dell’Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

- scarico dei materiali all’arrivo in cantiere e loro trasporto nell’ambito del cantiere; 

- tiri, ponteggi e mezzi d’opera; 

- allontanamento dei materiali di risulta; 

-  sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opere da parte 

di estranei e/o di operai di altre Imprese che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell’interno 

dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo l’Amministrazione sarà sollevata da 

qualsiasi responsabilità; qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese dell’Impresa 

appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri 

macchinari e delle proprie opere; 

-  la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e sbarramenti di vani 

al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate 

tutte le norme di legge, in particolare il D.lgs. 81/2008. 

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, s’intende 

compreso e compensato nel prezzo dell’offerta. 

Art. 17 – Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori, l’imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa 

del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla 

partecipazione e all’espletamento dell’appalto. 
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Art.18 – Assistenza tecnica, manutenzione e garanzia 

L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire gli impianti e le apparecchiature installate per un periodo di mesi 

ventiquattro (24) a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia riguarderà sia i materiali e le apparecchiature, sia i difetti dovuti a montaggio ed esecuzione dei 

lavori. Ciò comporta l’obbligo della sostituzione delle parti danneggiate o difettose ed alla esecuzione di tutte 

le riparazioni che si rendessero necessarie per ripristinare la piena efficienza degli impianti. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di intervenire entro tre giorni dalla data di segnalazione dei difetti da parte 

dell’Amministrazione, trascorso tale lasso di tempo, senza che siano iniziate le operazioni di riparazione, 

l’Amministrazione potrà provvedere autonomamente a fare eseguire i lavori che si ritenessero necessari, 

prelevando i relativi importi di spesa dall’aliquota del 20% di cui all’art. 10 e fermo restando il diritto 

dell’Amministrazione ad applicare la penale giornaliera pari allo 0,70 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale prevista dall’art. 2, per ciascuna mancata prestazione, che sarà richiesta mediante PEC. 

Ciò non estinguerà gli obblighi a cui la Ditta è tenuta fino alla scadenza prevista, sia in termini tecnici che in 

termini di spesa. 

Art. 19 – Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, 

l’appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo propri uffici, deve eleggere 

domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente 

riconosciuta. 
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