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FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio di Villa Zingali Tetto, sita in via
Etnea n. 742 Catania.

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

A [IMPORTO LAVORI

1[Lavori a base d'asta
OG 02 "Restauro e manutenzione dei beni immobili tutelati” €133 182,48
OS 03 "Impianti idrici antincendio” €82730,14
OS 30 "Impianti interni elettrici, rivelazione incendi, aerosol” €201 414,00
sommano: € 417 326,62
2|Costi della Sicurezza €2400,00
TOTALE (A1+A2) € 419 726,62

2. L’importo contrattuale é costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all'esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno,
nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I'’Appaltatore per avanzare
pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al
comma 1, rigo 2.

4. |l costo della manodopera ammonta a € 50.686,01 pari al 12,145% dell'importo dei lavori in oggetto.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per I'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o

aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non pu6 pretendere alcun indennizzo.
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Art. 3 - Prezzi unitari di riferimento

Per la redazione del presente progetto i prezzi unitari sono stati desunti, prioritariamente, dal Prezzario Regione Sicilia
per I'anno 2024, in mancanza di riferimento al prezzario sono stati desunti da regolari analisi effettuate, prioritariamente,
con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti pubblicati sul sito della Regione Siciliana,
Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilita, ed in sub-ordine da accurate indagini di mercato, supportate da listini

ufficiali.

Art. 4 — Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nelle categorie 0S30 (prevalente), OG2 (scorporabile) e 0S3
(scorporabile), e possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere

impartite dalla Amministrazione Appaltante per il tramite della D.LL.:

- Realizzazione impianto di rivelazione ed allarme incendi;

- Realizzazione impianto di estinzione automatica a servizio dei depositi libri presenti nell’edificio;
- Adeguamento impianto di illuminazione di sicurezza;

- Opere varie di compartimentazione antincendio;

- Opere varie di manutenzione di natura edile;

- Adeguamento impianto idrico antincendio;

- Adeguamento vie di esodo.

| rifiuti derivanti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge, dall’Appaltatore in discariche

autorizzate, a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

Egli dovra fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di
identificazione). Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della Stazione Appaltante, con separato

appalto.

La tipologia e I'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal presente Foglio di Condizioni

Esecutive, anche dai seguenti elaborati:

- elenco prezzi;

- analisi prezzi;

- computo metrico estimativo;
- relazione tecnica;

- elaborati grafici.
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Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta non riconducibili all'Appaltatore che richiedessero un
rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'appaltatore non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una
proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere |'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente

Foglio di Condizioni Esecutive.

Art. 5 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, nellinteresse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente D. Lgs. 50/2016 e nel
presente Foglio di Condizioni Esecutive. L' Appaltatore rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare

dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art. 6 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, I'esecuzione del contratto disciplinato dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 50/2016.

Il presente appalto resta altresi disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei
lavori;

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, I'antinfortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D.
Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

- ilD.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);

- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Foglio di Condizioni Esecutive.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vi- genti 0 emanate in corso
di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito
dettate dalle competenti Autorita (Genio Civile, VV.F., |.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio)

e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio.

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle
costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto. | capitolati e le disposizioni di cui sopra

s'intendono qui richiamati e di essi I'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art. 7 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, la seguente documentazione:
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- Atti amministrativi:

AM_00
AM_01
AM_02
AM_03
AM_04
AM_05
AM_06

Elenco elaborati

Relazione Tecnica — Quadro Economico
Foglio di Condizioni Esecutive

Elenco Prezzi

Analisi Prezzi

Computo Metrico Estimativo

Incidenza della manodopera

- Elaborati di prevenzione incendi:

P1_01
P1_02
P1_03
P1_04
PI_05
PI_06

Relazione Tecnica di prevenzioni incendi

Progetto Antincendio Pianta Piano Seminterrato e Terra
Progetto Antincendio Pianta Piano Rialzato

Progetto Antincendio Pianta Piano Rialzato Ammezzato
Progetto Antincendio Pianta Piano Primo

Progetto Antincendio Pianta Piano Primo Ammezzato e Copertura

- Documentazione relativa alla Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

SC_01
SC_02
SC_03
SC_04
SC_05
SC_06

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Analisi e Valutazione dei Rischi
Costi della Sicurezza
Cronoprogramma dei Lavori
Fascicolo dell'opera

Layout di cantiere

I P.0.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovra essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri

elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel D.

Lgs. 5012016,

Art. 8 — Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguira le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma lavori da presentare alla

Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere.
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Detto programma potra comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal

Direttore dei Lavori, variato senza che cié comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta

ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di mesi 6 (sei) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

La penale pecuniaria & stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di

ritardo.

L'importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori €, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo
nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, il RUP promuove l'awio della procedura di

risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno in ogni caso le disposizioni vigenti in materia.

Art. 9 - Indicazioni tecniche dei lavori — qualita e accettazione dei materiali

Standard e qualita dei materiali dovranno essere approvati dalla Amministrazione Appaltante, la quale si riserva
I'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per

I'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.
Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca,

corredati da garanzia di lunga durata e facilita di manutenzione e di alta qualita.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti I'Appaltatore dovra garantire il facile reperimento sul

mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da

qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

| materiali da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle norme UNI, CEIl, EN ed ove applicabile

dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell'’Amministrazione Appaltante, I'Appaltatore dovra documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a

sue spese, alle consuete prove di laboratorio per 'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.
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L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, pud rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non
risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. | manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal

cantiere.
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;
- tuttii materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno istallati, e dovranno essere tali da resistere alle
azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali potranno essere sottoposti durante

l'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessario per realizzare I'opera a

perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavora- zione pit accurata, non ha diritto ad un aumento dei

prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 10 - Modalita di selezione dell’Operatore Economico

| lavori verranno affidati mediante attivazione di Contratto Attuativo di cui al’Accordo Quadro Rep. N. 34 del 15/02/2024

prot. n. 146311, attraverso le modalita definite al Capo 2, articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative

Si rimanda a quanto specificatamente previsto al Capo 6 del Capitolato Speciale di Appalto dell’Accordo Quadro.

Art. 12 — Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto al
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

La variazione dei lavori di cui al Contratto Attuativo € disciplinata dall'articolato del Capo 7 del Capitolato Speciale

d’Appalto.
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Art. 13 - Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona

riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza

che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
In particolare, |'Appaltatore & tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.LL.
13.1 CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, ha inizio dopo la stipulazione del Contratto Attuativo, entro e non

oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.LL. pud
eventualmente fissare un nuovo termine perentorio ovvero proporre al RUP la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, qualora non sussistano valide ragioni a giustificazione dell'inadempimento stesso; in caso di fissazione
di un nuovo termine per la consegna, i termini per I'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima

convocazione.

Decorso inutilmente il primo termine ovvero il secondo, é facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, di cui all'Art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo I'aggiudicazione e prima
della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice; in tal caso la D.LL. indica espressamente sul verbale di
consegna le lavorazioni che l'appaltatore deve iniziare immediatamente. Tale indicazione non comporta alcuna limitazione

in ordine alle lavorazioni da eseguire, né costituisce consegna parziale dei lavori.

Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla

partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
13.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Le disposizioni sulla consegna generale, anche in via d'urgenza, si applicano anche nell'ipotesi di consegne frazionate dei

lavori, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni qual volta alla
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compilazione di un verbale di consegna provvisorio € l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo, anche ai

fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

Le modalita di consegna dei lavori, di cui al comma 2 dell’art. 25, capo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, si applicano

limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Assicurazione degli operai e responsabilita dell’Appaltatore

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore é tenuto all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di
assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore, il quale si
obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che
potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando

I'Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo.

In particolare, dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono
le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabilita civile e

penale la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente.

E richiesto comunque all’Appaltatore la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione

Appaltante prima della consegna dei lavori.

L’Appaltatore si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi
alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidita,
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro

(assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, etc.).

Lo stesso Appaltatore, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

L'ammontare delle somme ftrattenute sara corrisposto all’Appaltatore solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente

competente.

Art. 15 - Pagamenti

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso offerto in fase
di confronto competitivo, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta

a garanzia, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi Euro centocinquantamila/00).

A o UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
Q\/E Area dei Servizi Generali — Area della Progettazione, Sviluppo Edilizio e Manutenzione
>

.» FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE

\Liag

(2
9\

1434



ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI PRESSO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ATENEO.
Contratto applicativo per i lavori denominati “Interventi di adeguamento antincendio di Villa Zingali Tetto, sita in via Etnea n. 742 Catania”

CUP: E68H23000690006

Il pagamento della rata di saldo avverra previa garanzia fidejussoria costituita da parte dell’Appaltatore di corrispondente
importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo
definitivo e deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare
esecuzione. tale garanzia verra svincolata all'appaltatore trascorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

All'atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori richiedera una idonea
Certificazione/Dichiarazione Liberatoria attestante la regolarita contributiva e retributiva dell'Appaltatore e dei

subappaltatori riferita all'intera durata del contratto.

Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina economica del Contratto, si rimanda all'articolato del Capo 4 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Art. 16 — Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

a) |l Certificato di Regolare Esecuzione & emesso dal Direttore Lavori entro e non oltre 3 mesi dall’'ultimazione dei
lavori; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

b) Il certificato di collaudo € emesso non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

c) Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

d) Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

e) Fino allapprovazione del certificato di cui al comma a), la Stazione Appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per |'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del

presente articolo.

Art. 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 68, Capo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 18 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia 0 stampa del contratto da stipulare,

nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 19 — Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Foglio di Condizioni Esecutive, si fa rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto, al D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
Catania, 08/11/2024

Il Progettista
Dott. Ing. Marco Aiello

Visto:

IIR.U.P.
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