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Art. 1 - Oggetto dall'appalto

L'appalto facente parte dell'Accordo Quadro per interventi manutentivi vari pressoil pa-
trimonio immobiliare di ateneo di cui al p.to 46 del p.t. OO.PP. 2023-25, ha per oggetto la ri-
qualificazione dei locali posti al piano terra, primo, secondo lato est e piano terra lato ovest
della struttura di Valdisavoia, dove verranno realizzate aule complete di impianti elettrici,
condizionamento e audio video.

Art. 2 Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta ad euro 186.029,07 oltre 7.000,00 euro rela-
tivi agli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre all'TVA nella misura del 22%. I la-
vori saranno appaltati mediante il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara secondo le modalita previste all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto
dell' Accordo Quadro.

Nessun compenso spetta alla impresa affidataria per I'elaborazione dell'offerta. In caso
di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la impresa affidataria non puo pretende-
re alcun indennizzo.

Art. 3 — Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OS30, come catego-

ria prevalente, oltre alle categorie OS28 e OG1 classifica 1, e possono riassumersi come ap-
presso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.:

e rimozione di vecchia pavimentazione in linoleum;

e rimozione e/0 installazione di impianti condizionamento;
e realizzazione di nuova pavimentazione;

e realizzazione di nuovo impianto elettrico;

e realizzazione di nuovo impianto di condizionamento;

e realizzazione di controsoffitto;

e posa di infissi nuovi

I rifiuti derivanti dalla demolizione ¢ rimozione dei manufatti dovranno essere smaltiti,
secondo le procedure di legge, dall'impresa appaltatrice (o sub-appaltatrice), in discariche au-
torizzate, a cura e spese dell'impresa stessa. L'Impresa dovra fornire copia alla D. LL. del cer-
tificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione).
Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, separa-
tamente.

La tipologia e 'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre
che dal presente Foglio Condizioni Esecutive, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi,
computo metrico estimativo ed elaborati grafici di progetto.
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Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltad non riconducibili all'impresa
che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'appaltatore non
avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse
tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Foglio di
Condizioni Esecutive.

Art. 4 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e della eco-
nomia dei lavori, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare

pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitola-
to Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro e nel presente Foglio di Condizioni esecutive.

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa deri-
vare dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art. 5 - Disciplina del rapporto, osservanza del Foglio Condizioni Esecutive, leggie re-
golamenti

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto ¢
disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I presente appalto resta altresi disciplinato da:

Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla
data di esecuzione dei lavori;

tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione in-
cendi e specificatamente il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (norme in materia di ambiente);

tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenute nel Foglio di
Condizioni Esecutive.

L'appalto resta, inoltre, sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e dispo-
sizioni vigenti 0 emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzio-
ne incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Auto-
rita (VV.F., ASP, etc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architetto-
nici e del Paesaggio, ove applicabile.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'appaltato-
re si dichiara a piena conoscenza.

Art. 6 — Documenti che fanno parte integrante del contratto.

Ez degli STUDI | Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione
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Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di Condi-
zioni Esecutive, Relazione tecnica, I'Elenco Prezzi, gli Elaborati Grafici, il PSC (Piano di Si-
curezza ¢ Coordinamento) e I'offerta economica. Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovra
essere consegnato alla DLL. prima dell'inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, dal presente Foglio di condi-
zioni esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli ap-
palti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel codice degli appalti di cui al D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 7. - Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguira le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito program-
ma da presentare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto
programma potra comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo
insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che cid comporti diritto ad indennizzi o
compensi di sorta in favore dell' Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori,
la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 120 (centoventi) naturali, successi-
vi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria ¢ stabilita nella misura dell'l per mille dell'ammontare netto con-
trattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.

L'importo della penale sara detratto dalla rata di acconto dei lavori, ed occorrendo, dal
conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore
al 10%, il RUP promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave ina-
dempimento, grave irregolarita e grave ritardo. Per eventuali sospensioni dei lavori si appli-
cheranno le disposizioni vigneti in materia.

Art. 8 — Indicazioni tecniche dei lavori — qualita e accettazione dei materiali

Standard e qualita dei materiali dovranno essere approvate dalla amministrazione appal-
tante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che que-
sto costituisca motivo, da parte dell'appaltatore, per 1'avanzamento di richieste di maggiore
compenso, oltre 1 prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a
totale carico dell'appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto do-
vranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilita di manuten-
zione e di alta qualita.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti I'Appaltatore dovra ga-
rantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Ez degli STUDI | Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione
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I materiali da costruzione devono essere della migliore qualita e conformi alle norme
UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualita.

A richiesta dell'’Amministrazione appaltante, 1'Appaltatore dovra documentare la prove-
nienza dei materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accer-
tamento delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante, esaminati 1 materiali approvvigionati, puo rifiutare,
prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I
manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto,
si prescrive che:

tutti 1 materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;

tutti 1 materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle
quali potranno essere sottoposti durante 1'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro
necessario per realizzare 'opera a perfetta regala d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse e di sua iniziativa abbia impiegato materiali e
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o esegui-
to una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilita ¢ re-
datta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9 — Requisiti necessari delle imprese appaltanti

Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i1 seguenti requisiti:

1. le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Codice degli Appalti;

2. le imprese dovranno essere in possesso di Attestazione SOA per la categoria
prevalente OS 28, regolarmente autorizzata e in corso di validita, o in alternativa
dichiarare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del DPR
207/2010 e ss.mm.ii. e precisamente:

e importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipu-
lare;

e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblica-
zione del bando;

e adeguata attrezzatura tecnica,

avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneita alla spe-
cifica mansione rilasciati dal competente medico del lavoro, debitamente informati e formati
a norma di legge.
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Art. 10. - Garanzie e coperture assicurative

Si rimanda alle disposizioni specifiche previste dal Capitolato Speciale di Appalto
dell'Accordo Quadro.

Art. 11 — Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati conve-
nuti i relativi prezzi, si procedera al concordamento di nuovi prezzi, come previsto dal Codice
degli Appalti.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loto regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 12 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu con-
veniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli inte-
ressi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un de-
terminato lavoro entro in prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipenden-
ti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
'"Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

12.1consegna generale

Il RUP autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione
del contratto e dopo che questo ¢ divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire en-
tro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di ap-
posito verbale In doppio originale.

Qualora la consegna non avvenisse nei termini stabiliti per fatto dall'Amministrazione,
1'"Appaltatore potra richiedere di recedere dal contratto.

12.2consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed im-
pedimento, I'Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi suc-
cessivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore.
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Art. 13 — Assicurazione degli operai e responsabilita dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori I'impresa e tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in
materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui
oneri sono e carico dell'impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la
gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare,
anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando I'Ammini-
strazione appaltante da qualsiasi responsabilita al riguardo. In particolare dovra adottare tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie a ridurrei rischi di infortunio, come prevedono le disposi-
zioni di legge vigenti ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabi-
lita civile e penale I'universita ed il personale da essa dipendente.

E richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione
del POS (Piano Operativo della Sicurezza) alla Stazione appaltante prima della consegna dei lavo-
ri.

L'impresa si obbliga altresi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tuti gli obblighi di
legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro e alla tutela del lavoratore ed in particolare
modo di quelli sulle assicurazioni sociali ( invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ma-
lattie, etc,) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei la-
voratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavo-
ro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, etc.).

La stessa impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni
normative e retributive in inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e
sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'impresa siano state elevate
contravvenzioni, ' Amministrazione ha facolta sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino al-
la concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa
qualsiasi pretesa della impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L'ammontare delle somme trattenute sara corrisposto alla impresa solo in seguitoad auto-
rizzazione dell'ente competente.

Art. 14 — Pagamenti

Il pagamento avverra per stati di avanzamento, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori rag-
giungera 'importo al netto del ribasso di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo I'emissione del certificato di regolare esecu-
zione da parte della D. LL..

Art. 15 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli del Capitolato Generale e
agli altri indicati nel presente Foglio di condizioni Esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato
Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal ministero LL.PP..
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L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e I'appaltatore rimane re-
sponsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore ¢ responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere;
essa dovra allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.LL., non fosse idoneo
ai lavori affidategli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone
addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Foglio di condizioni esecutive,
sono altresi a carico dell'impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere
- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento dei materiali di risulta;

- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni € manomissioni ai propri materiali ed
opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero
eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali.

Al riguardo I'Amministrazione sara sollevata da qualsiasi responsabilita; qualsiasi eventuale
danno dovra essere riparato a cura e spese della impresa appaltatrice, ricadendo su questa la re-
sponsabilita per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere.

La costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e sbar-
ramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, etc. Al riguardo dovranno essere
scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 81/2008.

I corrispettivo di tutti 1 sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai succes-
sivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 16 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, I'imposta di bollo, di registro fiscale e le spe-
se di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti
e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 17 — Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei La-
vori Pubblici, I'appaltatore dovra eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo
propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o
gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

ELENCO DEGLI ELABORATI
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Costituiscono parte integrante del presente Foglio di Condizioni Esecutive con prescrizioni tecni-
che 1 seguenti elaborati:

- Relazione tecnica con quadro economico
- Elenco prezzi unitari

- Computo metrico estimativo

- Elaborati grafici

- PSC
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