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FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto e premesse 

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso i 
seguenti immobili dell’Università degli Studi di Catania: 

 Isola Lachea,  

 Ex Convento Santa Teresa (RG),  

 Nuove aule ex CMS (adiacenti Palarcidiacono CUS) 

La procedura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) 
di cui al DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 e successive mm. e ii. 

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto integrale dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nell’articolo 57 comma 2 del 
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 applicabili all'intervento, fornendo alla Direzione Lavori, prima della posa in 
opera, tutta la documentazione attestante la conformità dei materiali, dei prodotti e delle lavorazioni prescritta dalla 
normativa vigente e dagli elaborati progettuali. 

1.1. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e, in particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende edili industriali e 
d’installazione impianti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Il CCNL richiesto dalla 
Stazione Appaltante è: 

 C011: CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – 
Federmeccanica, Assistal 

2. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Direzione Generale – Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente – HSE 
 
 

 

 
FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE 

Interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio presso immobili dell’Università degli Studi di Catania: Isola Lachea, Ex 
Convento Santa Teresa (RG), nuove aule (ex CMS) 
 

4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

5. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, in caso di inottemperanza contributiva accertata dalla Stazione appaltante o ad essa 
segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza 
accertata e procede a una detrazione pari all'importo dell'inadempienza sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore 
delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 
stati integralmente adempiuti. 

6. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 
qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in 
esecuzione del contratto. 

7. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia 
del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in 
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel 
caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere 
la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione. 

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi 
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il 
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali 
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i 
predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 
del D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124. 
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Art. 2 – Ammontare e criterio di aggiudicazione dell’appalto 

10. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, considerato il ribasso proposto nell’offerta economica, è 
definito dalla seguente tabella: 

QUADRO ECONOMICO  
  

  
A IMPORTO LAVORI     
1 Lavori a base d'asta € 139 226,56   
2 Costi della Sicurezza                    9 111,00 €    
       

  TOTALE (A1+A2)  148 337,56 € 
       
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
1 Spese tecniche     
  incentivo alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (1,5% di A1+A2) 2 225,06 €   
       

2 Imposte e contributi     
  a) IVA 22% di (A1+A2) 32 634,26 €   
  b) Oneri di conferimento a discarica 1 698,56 €   
  Imprevisti 15 104,55 €   
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 51 662,44 
   

   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 200 000,00 

 
 
 
 

11. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto 
del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro 
a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 
120 del D.lgs. n. 36/2023, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

12. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al 
comma 1, rigo 2. 

13. Il costo della manodopera ammonta a € 31 811,42 pari al 22,85%  dell’importo dei lavori in oggetto. 
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Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o 
aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun indennizzo. 

Art. 3 – Prezzi unitari di riferimento 

Per la redazione del presente progetto i prezzi unitari sono stati desunti, prioritariamente, dal Prezzario Regione Sicilia 
per l'anno 2024, in corso di validità fino al 31 dicembre 2025, giusto Decreto Assessoriale n.01/Gab. Del 14/01/2025. 

In mancanza di riferimento al prezzario sono stati desunti da regolari analisi effettuate, prioritariamente, con riferimento ai 
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti pubblicati sul sito della Regione Siciliana, Assessorato per le 
Infrastrutture e per la Mobilità, ed in sub-ordine da accurate indagini di mercato, supportate da listini ufficiali. 

Art. 4 – Descrizione dei lavori 

I lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OG1 e possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione Appaltante per il tramite della 
D.LL.: 

- rifacimento delle malte e riposizionamento degli elementi lapidei di alcuni gradini; 
- installazione di nuove ringhiere;  
- sostituzione di componenti non funzionanti dell’impianto antincendio (valvole, relè, vasi di espansione); 
- sostituzione e integrazione dei dispositivi di allarme ottico-acustici; 
- sostituzione di alcuni pulsanti di segnalazione incendi; 
- installazione di nuove sirene di allarme; 
- fornitura e posa di estintori e relativa segnaletica; 
- sostituzione di porte con maniglioni antipanico non idonee; 
- realizzazione di controporte con apertura verso l’esterno; 
- integrazione dell’illuminazione di emergenza; 
- demolizione tramezzi in laterizi forati  
- realizzazione pareti in cartongesso EI 60 per le aule 
- fornitura e posa in opera di porte REI 120 
- predisposizione tracce per nuovi impianti elettrici 
- realizzazione nuovi servizi igienici a servizio delle aule 

CPV 45262522-6 - Lavori edili 
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I rifiuti derivanti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge, dall’Appaltatore in discariche 
autorizzate, a cura e spese dell’Appaltatore stesso. Egli dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto 
smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione). Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a 
cura della Stazione Appaltante, con separato appalto. 

La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal presente Foglio di Condizioni 
Esecutive, anche dai seguenti elaborati: 

- elenco prezzi; 
- analisi prezzi; 
- computo metrico estimativo; 
- relazione tecnica; 
- elaborati grafici, 
- incidenza della manodopera 
- costi della sicurezza 
- cronoprogramma  
- fascicolo dell’opera  
- layout di cantiere 

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'Appaltatore che richiedessero un 
rallentamento o anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una 
proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente 
Foglio di Condizioni Esecutive. 

Art. 5 – Variazioni alle opere progettate 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà 
opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente D. Lgs. 36/2023 e 
ss.mm.ii., nonché nel presente Foglio di Condizioni Esecutive. L’Appaltatore rimane responsabile di qualsivoglia evento 
negativo possa derivare dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto. 

Art. 6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti 

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Il presente appalto resta altresì disciplinato da: 
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- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei 
lavori; 

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D. 
Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente); 
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Foglio di Condizioni Esecutive. 

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di 
esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito 
dettate dalle competenti Autorità (Genio Civile, VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) 
e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio. 

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle 
costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto. I capitolati e le disposizioni di cui sopra 
s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza. 

Art. 7 – Documenti che fanno parte integrante del contratto 

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, la seguente documentazione: 

- Atti amministrativi: 

 AM_00 Elenco elaborati 

 AM_01 Relazione Tecnica – Quadro Economico 

 AM_02 Foglio di Condizioni Esecutive 

 AM_03 Elenco Prezzi 

 AM_04 Analisi Prezzi 

 AM_05 Computo Metrico Estimativo 

 AM_06 Incidenza della manodopera 
 

- Elaborati grafici: 

 EG_01 documentazione fotografica isola Lachea 

 EG_02 ex convento Santa Teresa (Rg)  

 EG_03   aule ex CMS 

 

- Documentazione relativa alla Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
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 SC_01 Costi della Sicurezza 

 SC_02 Piano Sicurezza e Coordinamento 

 

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio dei lavori. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri 
elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel 
Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). 

Art. 8 – Ordine dei lavori e tempi 

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma lavori da presentare alla 
Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni 
tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti 
diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore. 

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari 
accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta 
ultimazione. 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di mesi 5 (cinque) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
di consegna. 

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di 
ritardo. 

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo 
nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, il RUP promuove l'avvio della procedura di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno in ogni caso le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 9 – Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali 

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvati dalla Amministrazione Appaltante, la quale si riserva 
l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per 
l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta. 

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore. 
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Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, 
corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità. 

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul 
mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da 
qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 

I materiali da costruzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile 
dotati di marchio di qualità. A richiesta dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza 
dei materiali e sottoporli, a sue spese, alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro caratteristiche 
tecniche. 

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non 
risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal 
cantiere. 

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che: 

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 
- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno istallati, e dovranno essere tali da resistere alle 

azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali potranno essere sottoposti durante 
l'esercizio. 

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro necessario per realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte. 

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori 
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavora- zione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei 
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Art. 10 – Requisiti necessari delle imprese appaltanti 

Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023, in materia di 
esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore 
a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
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b) costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore 
dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative 

11.1 CAUZIONE PROVVISORIA 

Per l'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto, così come indicato nell'art. 53 comma 1 del D. Lgs 36/2023, non 
viene richiesta alcuna garanzia provvisoria. 

11.2 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, comma 4, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 106, del 5 per cento dell'importo di contratto da prestarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 12 – Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento 
di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'Allegato II.14, art. 5, comma 7 del codice appalti 36/2023 e ss. mm. ii. 

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli accessori necessari 
per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che 
essi siano sempre in buono stato di efficienza. 

Art. 13 – Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 
riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 
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L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito 
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza 
che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.LL. 

13.1 CONSEGNA GENERALE 

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. 

Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui all'All. II.14 art. 3 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm.  ii., può emettere 
l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto. 

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il con- tratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza 
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

13.2 CONSEGNA FRAZIONATA 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà 
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la 
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni 
o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e 
di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

Art. 14 – Assicurazione degli operai e responsabilità dell’Appaltatore 

Nell'esecuzione dei lavori l’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di 
assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore, il quale si 
obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che 
potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando 
l'Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
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In particolare, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono 
le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabilità civile e 
penale la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente. 

È richiesto comunque all’Appaltatore la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione 
Appaltante prima della consegna dei lavori. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi 
alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, 
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che 
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro 
(assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). 

Lo stesso Appaltatore, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto all’Appaltatore solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente 
competente. 

Art. 15 – Pagamenti 

Il pagamento avverrà in due rate così definite: 

- SAL intermedio al raggiugimento di 100.000€ di importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, 
- Rata finale a saldo dopo l'ultimazione dei lavori. 

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.LL. 

Ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del 
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche 
nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

Art. 16 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 

a) Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore Lavori entro e non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei 
lavori; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
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dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

b) Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato ha carattere provvisorio 
ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 
mesi. 

c) Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 
d) Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la 

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.  

e) Fino all'approvazione del certificato di cui al comma a), la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un 
nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del 
presente articolo. 

f) Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle 
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente 
Foglio di Condizioni Esecutive si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare 
esecuzione" di cui all'articolo 116, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. e all'articolo 237 del Regolamento 
generale. 

Art. 17 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato Generale agli altri indicati nel 
presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal 
Ministero LL.PP. 

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con rappresentanza a persona 
fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma 
del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa dovrà allontanare 
immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto 
rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole. 

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Foglio di Condizioni Esecutive, sono altresì a carico 
dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

- carico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere; 
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- tiri, ponteggi e mezzi d'opera; 
- allontanamento dei materiali di risulta; 
- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opere da parte di 

estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati 
e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi 
responsabilità; qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli 
impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie 
opere; 

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisionali per chiusure e sbarra- menti di vani al 
fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate tutte 
le norme di legge, in particolare il D. Lgs. 81/2008. 

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, s'intende compreso 
e compensato nel prezzo dell'offerta. 

Art. 18 – Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, 
nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. 

Art. 19 – Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà 
eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici 
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

Catania, 19/06/2026 

Il Progettista 
Dott. Ing. Bianca Caccamese 
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