



Denominazione progetto	Progetto N°
Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto applicativo per gli "Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso gli edifici B1 e B6 del C.U. S.Sofia e A43 del plesso Valdisavoia Catania - Secondo stralcio" CUP - E62B24000290005	15-24

Coordinatore della progettazione:

geom. I. Parisi



IGNAZIO ROBERTO
NAZARENO PARISI
08.10.2024 10:30:44
GMT+02:00

visto il R.U.P.:

dott. geol. S. Maugeri



SALVATORE MAUGERI
08.10.2024 11:25:05
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

dott. ing. A. Pappalardo

PROGETTISTI:

Progetto architettonico:

geom. I. Parisi

Impianti termomeccanici:

dott. ing. G. Castrogiovanni

Impianto elettrico:

p.i. A. Molino

Sicurezza in fase di progettazione:

dott. ing. A. M. Marchese

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			Atti Amministrativi	
Titolo elaborato			Documento / Tavola N°	Scala
QUADRO ECONOMICO			AM_02	
			Data	Revisione
			Settembre 2024	0
Nome file 15-24_AM_02_Quadro economico_0.docx				
Tabella revisioni				
Rev.	Data	Descrizione		Redatto
0	Settembre 2024	emissione progetto		geom. I. Parisi
1				
2				
3				

DESCRIZIONE		IMPORTO [€]
A)	LAVORI	
A1)	Lavori e oneri sicurezza interni	
	Lavori edili e strutturali (OG1)	121.013,47
	Lavori impiantistici – elettrico meccanico (OS28)	77.456,97
	Lavori impianti elettrici (OS30)	44.740,68
	Subtotale lavori	243.211,12
A2)	Costi della sicurezza non soggetti ribasso	5.436,73
	TOTALE LAVORI (A1+A2)	248.647,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Per I.V.A. sui lavori al 22%	54.702,53
	Oneri di conferimento in discarica (materiale di risulta)	3.000,00
	Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2,0% di € A)	4.972,96
	Imprevisti ed arrotondamenti	476,67
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.152.15
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	311.800,00