



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma - A.Se.G.

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo

Contratto applicativo per i lavori denominati "Interventi di adeguamento antincendio di Villa Zingali Tetto sita in Via Etnea n. 742 - Catania"

CUP: E68H23000690006

Coordinatore della progettazione e Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Marco Aiello



MARCO AIELLO
12.11.2024
11:06:47
GMT+01:00

Progettisti:

Aspetti edili

Dott. Ing. Bianca Caccamese

Aspetti architettonici

Dott. Arch. Sebastiano Pulvirenti

Aspetti impiantistici

Dott. Ing. Andrea Lo Giudice

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Dott. Ing. Andrea Mario Marchese

VISTI:

Il R.U.P.

Dott. Geol. Salvatore Maugeri



SALVATORE
MAUGERI
12.11.2024
13:07:47
GMT+02:00

Il Coordinatore APSEMa

Dott. Ing. Agatino Pappalardo

Il Dirigente ASeG

Dott. Ing. Lucio Mannino



PROGETTO ANTINCENDIO

TITOLO ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

ARGOMENTO

NUM.

REVISIONE

AM

00 / 0

SCALA:

FILE NAME: PSA_P05_AM_00_Zingali_0.doc

CARTELLA: UNICT\PSA\PERIZIE2024\P05\ANTINCENDIO

PRATICA VVF:

0	EMISSIONE PROGETTO	08/11/2024	Lo Giudice	Pulvirenti	Aiello
1					
2					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Atti amministrativi

Indice	Descrizione	Rev.00	Rev.01
AM_00	Elenco elaborati	08/11/2024	
AM_01	Relazione Tecnica – Quadro Economico	08/11/2024	
AM_02	Foglio di Condizioni Esecutive	08/11/2024	
AM_03	Elenco Prezzi	08/11/2024	
AM_04	Analisi Prezzi	08/11/2024	
AM_05	Computo Metrico Estimativo	08/11/2024	
AM_06	Incidenza della manodopera	08/11/2024	

Prevenzione Incendi

Indice	Descrizione	Rev.00	Rev.01
PI_01	Relazione tecnica di prevenzione incendi	08/11/2024	
PI_02	Progetto Antincendio Pianta Piano Seminterrato e Terra	08/11/2024	
PI_03	Progetto Antincendio Pianta Piano Rialzato	08/11/2024	
PI_04	Progetto Antincendio Pianta Piano Rialzato Ammezzato	08/11/2024	
PI_05	Progetto Antincendio Pianta Piano Primo	08/11/2024	
PI_06	Progetto Antincendio Pianta Piano Primo Ammezzato e Copertura	08/11/2024	

Sicurezza

Indice	Descrizione	Rev.00	Rev.01
SC_01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	08/11/2024	
SC_02	Analisi e Valutazione dei Rischi	08/11/2024	
SC_03	Costi della Sicurezza	08/11/2024	
SC_04	Cronoprogramma dei Lavori	08/11/2024	
SC_05	Fascicolo dell'opera	08/11/2024	
SC_06	Layout di cantiere	08/11/2024	