




UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**



| Denominazione progetto                                                                                             | Progetto N°  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>P.T.LL.PP. 2025-2027 - Punto 19</b><br><b>"Interventi di rifacimento impianto di irrigazione Orto Botanico"</b> | <b>05-25</b> |

**Coordinatore della progettazione:**

Ing. Arch. Valeria Pennisi

VALERIA PENNISI  
17.06.2025 12:47:20  
GMT+02:00

**visto il R.U.P.:**

Geom. Ignazio Parisi  
IGNAZIO ROBERTO  
NAZARENO PARISI  
17.06.2025 13:09:53  
GMT+02:00

**visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:**

dott. ing. A. Pappalardo

**PROGETTISTI:**

*Progetto architettonico:*

Ing. Arch. Valeria Pennisi

*Impianto elettrico:*

Ing. Enrico Parrinello

*Sicurezza in fase di progettazione:*

Ing. Andrea Mario Marchese

| PROGETTO ESECUTIVO                            |             | Atti Amministrativi   |                            |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Titolo elaborato                              |             | Documento / Tavola N° | Scala                      |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                       |             | <b>AM_02</b>          |                            |
|                                               |             | Data                  | Revisione                  |
|                                               |             | Maggio 2025           | 0                          |
| Nome file 05-25_AM_02_Quadro economico_0.xlsx |             |                       |                            |
| Tabella revisioni                             |             |                       |                            |
| Rev.                                          | Data        | Descrizione           | Redatto                    |
| 0                                             | Maggio 2025 | emissione progetto    | Ing. Arch. Valeria Pennisi |
| 1                                             |             |                       |                            |
| 2                                             |             |                       |                            |
| 3                                             |             |                       |                            |

## Quadro Economico

|                                                |                   |                     |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>a) Importo dei lavori a base d'asta</b>     |                   | <b>112.192,93 €</b> |
| a.1) Importo dei lavori                        | 106.842,93        |                     |
| a.2) Importo oneri della sicurezza             | 5.350,00          |                     |
| <b>Totale Importo dei lavori a base d'asta</b> | <b>112.192,93</b> |                     |
| <br><b>b) somme a disposizione</b>             |                   |                     |
| <br>b.1) IVA sui lavori (22%)                  | 24.682,55         |                     |
| b.2) Oneri di conferimento a discarica         | 2.000,00          |                     |
| b.3) Incentivo per le funzioni tecniche (2%)   | 2.243,86          |                     |
| b.4) Imprevisti e arrotondamenti               | 880,66            |                     |
| <b>Totale somme a disposizioni</b>             | <b>29.837,07</b>  | <b>29.837,07 €</b>  |
| <br><b>Importo complessivo progetto</b>        |                   | <b>142.000,00 €</b> |