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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

1 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
SIC24_14.04 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
.04.010 DIN, con o senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume),

compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP55 con portella 24 moduli
SpCap 1 - overflow
quadro sezione gruppo di pompaggio e centralina 1,00

SOMMANO cad 1,00 92,52 92,52

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
SIC24_01.01 martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre
.09.001 di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... ’impresa). Sono esclusi

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. all'esterno di edifici
SpCap 1 - overflow
Per passaggio tubazione dorsale da 63 e corrugato 330,00 0,300 0,200 19,80
per collocazione pozzetti elettrovalvole irrigazione 20,00 0,50 0,300 0,400 1,20
per posa anello tubo da 32 nelle zone si stimano 20,00 100,00 0,150 0,200 60,00
per posa tubo da 16 da anello da 32 ai singoli irrigatori 400,00 1,00 0,150 0,200 12,00

SOMMANO m³ 93,00 140,30 13´047,90

3 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con
SIC24_01.07 materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi  e  depositati  al  bordo
.18 degli stessi, compresi spianamenti, costip ... 0 cm, bagnatura e

necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia
manualmente che meccanicamente.
SpCap 1 - overflow
Per passaggio tubazione dorsale da 63 e corrugato 330,00 0,300 0,200 19,80
per collocazione pozzetti elettrovalvole irrigazione 20,00 0,50 0,300 0,400 1,20
per posa anello tubo da 32 nelle zone si stimano 20,00 150,00 0,150 0,200 90,00
per posa tubo da 16 da anello da 32 ai singoli irrigatori 400,00 1,00 0,150 0,200 12,00

SOMMANO m³ 123,00 7,73 950,79

4 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
SIC24_13.03 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16   ]SDR11, realizzate in
.02.006 conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno:

- ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm
SpCap 1 - overflow
Tubazione dorsale primaria anello, partenza da vasca riserva idrica e
ritorno 500,00

SOMMANO m 500,00 16,23 8´115,00

5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
SIC24_13.03 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16   ]SDR11, realizzate in
.02.005 conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno:

- ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 50 mm
SpCap 1 - overflow
Collegamenti da anello da 63 a pozzetti elettrovalvole 20,00 2,00 40,00
Collegamenti da anello da 63 a a rubinetti irrigazione manuale 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 60,00 12,15 729,00

6 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SIC24_14.04 a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´935,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´935,21

.05.004 DIN per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la
Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 40 a 63 A
SpCap 1 - overflow
Interruttore principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,48 48,48

7 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato
SIC24_14.04 a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida
.05.003 DIN per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la

Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A
SpCap 1 - overflow
interruttori pompe e centralina 3,00

SOMMANO cad 3,00 36,15 108,45

8 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
SIC24_14.04 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
.06.006 compresi gli eventuali contatti ausiliari per  ... nto a distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA
SpCap 1 - overflow
differenziale per interruttore principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,07 111,07

9 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
SIC24_14.03 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
.17.027 G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm²
SpCap 1 - overflow
collegamenti da quadro a pompa e centralina 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,91 295,50

10 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
SIC24_15.04 Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti
.06.002 in opera  in  traccia  o  in  vista,  per  im ...  ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte. per tubi sottotraccia
SpCap 1 - overflow
10 punti irrigazione manuale da 1 pollice nella varie aiuole 200,00

SOMMANO kg 200,00 14,80 2´960,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´458,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´458,71

<nessuna>  (SpCap 0)

11 Valvola monoghiera filettata femmina posa in opera diametro 63
P.R.S.A.202 mm.
3 SpCap 0 - <nessuna>
D 4.2.7. se ne prevedono 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 47,85 2´153,25

12 Raccordo a T con derivazione filettata maschio diametro 63
P.R.S.A.202 SpCap 0 - <nessuna>
3 se ne prevedono per zone irrigazione e/o rubinetti 40,00
D.4.9.7

SOMMANO cadauno 40,00 16,31 652,40

13 Gomito a 90 diametro 63 x 2
P.R.S.A.202 SpCap 0 - <nessuna>
3 se ne prevedono 30,00
D.4.7.7

SOMMANO cadauno 30,00 10,34 310,20

14 Fornitura e posa di elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide
A.P. 01 monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con
Elettrovalvola filtro per solenoide, pressione di esercizio 1 - 10 ...  a membrana,
da 1" 1/2 normalmente chiusa, per comando elettrico in 24V. Riferimento

prezzario asso verde 2023/2024 codice 2511003
SpCap 0 - <nessuna>
se ne prevedono circa 2 nei settori più piccoli e tre in quelli più
grandi 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 143,64 10´054,80

15 Fornitura di pavimentazione drenante composta da un’armatura
A.P. 02 alveolare in polipropilene copolimero con 20% di carica minerale,
Pavimentazio stabilizzato agli UV per esterni, RAL 7838 (grigio ch ... on altera i
ne colori delle pietre) e resistente agli UV. Il prezzo comprendo il
in ciottoli di trasporto del materiale a piè d'opera.
marmo SpCap 0 - <nessuna>
bianco e ripristino pavimentazione drenante vialetti esterni 15,00
resina

SOMMANO m2/cm 15,00 76,10 1´141,50

16 Testa d'idrante con attacco a baionetta o ad arpione, in alluminio, in
P.R.S.A.202 opera. Diametro 60x2"
3 SpCap 0 - <nessuna>
D.14.1 Punti irrigazione manuale 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 61,68 616,80

17 Ala gocciolante per subirrigazione con gocciolatore munito di sitema
P.R.S.A.202 di protezione dall'intrusione radicale, diametro esterno 16 e spaziatura
3 variabile tra i gocciolatoi. Pressione variabile da 0.5 a 4 bar. Portata
D10.1 2.1- 3.8 litri/ora

SpCap 0 - <nessuna>
Ale gocciolanti aiuole se ne prevedono 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 0,75 1´500,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´887,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´887,66

overflow  (SpCap 1)

18 Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente
SIC24_06.02 composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando
.34 tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la st ... compreso ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
SpCap 1 - overflow
Basole cancello ingresso lato via Longo 5,00
Basole per passaggio  per chiusura anello dorsale vicino la vasca 5,00
Acciottolato per passaggio dorsale ingresso pedonale lato via Longo 3,00
Acciottolato per passaggio dorsale varie aiuole 10,00

SOMMANO m² 23,00 46,00 1´058,00

19 Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da
SIC24_06.02 realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome
.35 e della tessitura rilevata e fotografata nella ... ni altro onere e

magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.
SpCap 1 - overflow
Basole cancello ingresso lato via Longo 5,00
Basole per passaggio  per chiusura anello dorsale vicino la vasca 5,00
Acciottolato per passaggio dorsale ingresso pedonale lato via Longo 3,00
Acciottolato per passaggio dorsale varie aiuole 10,00

SOMMANO m² 23,00 41,78 960,94

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´906,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´906,60

<nessuna>  (SpCap 0)

20 Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 55 x 42.
A.P. 03 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in
Pozzetto materiale termoplastico, rigido, a struttu ... livellamento
elettrovalvole con materiali provenienti dallo scavo. Riferimento prezzarrio
55x42 Nazionale asso verde 2023/2024 codice 2511046

SpCap 0 - <nessuna>
per valvole chiusura irrigazione manuale 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 105,97 1´589,55

21 Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante rettangolare cm 67 x 50
A.P. 04 Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in
Pozzetto materiale termoplastico, rigido, a struttur ...  il livellamento con
elettrovalvole materiali provenienti dallo scavo. Riferimento prezzario Asso verde
67x50 2023/2024 codice prezzo 2511048

SpCap 0 - <nessuna>
Elettrovalvole di zona 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 140,17 3´083,74

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´579,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´579,89

overflow  (SpCap 1)

22 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto
SIC24_18.07 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla
.02.001 compressione  maggiore  o  uguale  a  450N,  co ... o altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=40mm
SpCap 1 - overflow
Cavidotto per collegamento elettrovalvole 350,00

SOMMANO m 350,00 4,57 1´599,50

23 Fornitura e posa in opera di elettropompa singola di circolazione del
SIC24_15.04 tipo a rotore incapsulato per interno monofase 4 poli a magneti
.39.008 permanenti, del tipo con pompa e motore costit ... le seguenti

caratteristiche nominali minime richieste: DN32/G 2" con range di
portata 0-11 m3/h e prevalenza 10-2 m.c.a.
SpCap 1 - overflow
gruppo di pompaggio 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´691,52 5´383,04

24 Fornitura  e  collocazione  di  tubo  rigido  di  PVC.  tipo  pesante  del
SIC24_16.08 diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi curve e raccordi, per la
.02 protezione di cavi isolati per utenze,  ... esi, altresì il nastro di acciaio,

la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Per collegamento elettrovalvole lato via Longo staffato a parete 250,00

SOMMANO m 250,00 14,84 3´710,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´272,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´272,43

<nessuna>  (SpCap 0)

25 Fornitura e posa di raccordo a T diametro 63
P.R.S.A.202 SpCap 0 - <nessuna>
3 Se ne prevedono 40,00
D.4.8.7

SOMMANO cadauno 40,00 23,05 922,00

26 Manicotto in opera diametro 63
P.R.S.A.202 SpCap 0 - <nessuna>
3 Se ne prevedono 5,00
D.4.4.7

SOMMANO cadauno 5,00 15,51 77,55

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´271,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´271,98

overflow  (SpCap 1)

27 Per collegamento irrigatori da anello da 32 (riferimento prezzario
A.P. 05 Tubo assoverde 2022-2025)
da 16 SpCap 1 - overflow

Per collegamento pop up all'anello di tutte le aiuole/zone 600,00

SOMMANO m 600,00 6,00 3´600,00

28 Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa
A.P. 06 dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua
Irrigatore dagli irrigatori su terreni in pendenza.  ...  0,8 a 7 m, sollevamento 10
statico cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar. Riferimento prezzario Assoverde

2022-2025 codice 2511031
SpCap 1 - overflow
si prevedono in tutte le zone che si andranno a creare e a suddividere 400,00

SOMMANO cadauno 400,00 42,02 16´808,00

29 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
SIC24_14.03 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
.15.001 qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No ... rminazioni e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere
e magistero. cavo FS17 sez 1x1,5mm²
SpCap 1 - overflow
si prevedono 2´200,00

SOMMANO m 2´200,00 0,94 2´068,00

30 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
SIC24_14.03 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
.15.002 qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No ... rminazioni e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere
e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm²
SpCap 1 - overflow
se ne prevedono per 1´700,00

SOMMANO m 1´700,00 1,47 2´499,00

31 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
SIC24_14.03 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
.15.003 qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla No ... rminazioni e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere
e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm²
SpCap 1 - overflow
Se ne prevedono 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 2,01 2´412,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´658,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´658,98

<nessuna>  (SpCap 0)

32 Fornitura e collocazione di sensore pioggia, comprensivo di cavi, da
A.P. 07 collegare alla centrale di irrigazione
Sensore SpCap 0 - <nessuna>
pioggia se ne prevede 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 182,80 182,80

33 Fornitura e collocazione di sensore umidità del terreno, comprensivo
A.P. 08 di cavi e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta
Sensore regola d'arte. Comprensivo di collegamento alla centrale di
umidità del irrigazione
terreno SpCap 0 - <nessuna>

se ne prevedono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 611,00 3´055,00

34 Fornitura e posa di programmatore elettronico con alimentazione da
A.P. 09 rete elettrica per installazione in area protetta. Provvista e posa in
Centralina opera di programmatore elettronico modular ...  per controllo remoto
irrigazione wifi tramite interfaccia specifica. Modulo a 22 stazioni Riferimento

prezzario Assoverde 2023/2024
SpCap 0 - <nessuna>
se ne prevede 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 714,69 714,69

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´611,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´611,47

overflow  (SpCap 1)

35 Unità di telecontrollo wifi, programmatore a corrente da collegare alla
A.P. 10 wifi per le gestione da remoto delle programmazioni irrigue. Per
Modulo WiFi programmatori da 4 a 22 settori
per SpCap 1 - overflow
programmato se ne prevede 1,00
re

SOMMANO 1,00 274,56 274,56

36 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
SIC24_13.03 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16   ]SDR11, realizzate in
.02.003 conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno:

- ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm
SpCap 1 - overflow
Anelli di zona per bilanciare il circuito dell'elettrovalvola di zona, se
ne prevedono 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 7,58 7´580,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´466,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´466,03

<nessuna>  (SpCap 0)

37 Raccordi a compressione, prese a staffa e valvole in opera diametro
P.R.S.A.202 da 63mm
3 SpCap 0 - <nessuna>
D.4.1.7. Se ne prevedono 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 42,77 855,40

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´321,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´321,43

overflow  (SpCap 1)

38 Operaio Comune CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
OP.CO.AGR SpCap 1 - overflow
.001 se ne prevedono per interventi in economia 90,00

SOMMANO h 90,00 30,33 2´729,70

39 Operaio Qualificato CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
OP.QU.AGR SpCap 1 - overflow
.002 se ne prevedono per interventi in economia 90,00

SOMMANO h 90,00 31,02 2´791,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 106´842,93

T O T A L E   euro 106´842,93

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 26´909,68
  001 overflow 79´933,25

Totale SUPER CAPITOLI euro 106´842,93
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  000 <nessuna> 26´909,68 25,186
  001 overflow 79´933,25 74,814

Totale CAPITOLI euro 106´842,93 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 106´842,93 100,000

Totale SUB CAPITOLI euro 106´842,93 100,000

     Data, 22/05/2025

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [computo.dcf   (C:\Users\ignazio.parisi\Desktop\progetti 2024\Orto Botanico\esecutivo\)  v.1/39]

A   R I P O R T A R E 
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