

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



Denominazione progetto	Progetto N°
Interventi di allestimento di laboratori, aule e altre analoghe strutture all'interno di Villa San Saverio - progetto PNRR SAFI3 - CUP E62B24000380001.	

visto il R.U.P.:
geom. Giuseppe Nicotra

Giuseppe
Nicotra
15.10.2025
22:34:12
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:
ing. Agatino Pappalardo

visto il Dirigente:
Dott. Armando Conti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Coordinatore della progettazione:
arch. Angelo Fragalà

Angelo
Fragalà
16.10.2025
08:32:10
GMT+01:00

Progettazione architettonica e arredi:
ing. arch. Valeria Pennisi

Strutture:
ing. Giuseppe Bartolino

Impianti climatizzazione ed impianti idrici:
ing. Giuseppe Castrogiovanni

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
ing. Andrea Marchese

Impianti elettrici:

p.i. Alessandro Molino

Isolamento e impianti audio/video:

dott. Francesco La Spina

Impianti rete dati e speciali:

dott. Angelo Russo

Capitolato speciale d'appalto e supporto RUP:

dott.ssa Germana Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO			
Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
Quadro economico		AM_06	
		Data	Revisione
		luglio 2025	1
Nome file	Quadro economico		
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0			
1			
2			
3			

QUADRO ECONOMICO

A) Importo Lavori a Base d'Asta		€ 1.030.00,00
di cui:		
1. soggetti a ribasso d'asta	€ 1.004.000,00	
2. non soggetti a ribasso d'asta in quanto o.s.	€ 26.000,00	
Sommano	€ 1.030.000,00	
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Per IVA al 22% sull'importo a b.a. lavori	€ 226.600,00	
2) Per incentivo funzioni tecniche 2% (art. 45, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)	€ 20.600,00	
3) Per oneri di conferimento compreso IVA e spese generali 15%	€ 11.000,00	
3) Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.800,00	
5) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
Sommano	€ 260.000,00	€ <u>260.000,00</u>
	TOTALE	€ <u>1.290.000,00</u>