



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**

Denominazione progetto	Progetto N°
Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto applicativo per l'intervento di "Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle aule site al piano terra, primo e secondo del Plesso Valdisavoia in Catania" CUP - E62B25000100005	07-25

Coordinatore della progettazione:

geom. I. Parisi



IGNAZIO ROBERTO
NAZARENO PARISI
28.10.2025 11:27:23
GMT+02:00

visto il R.U.P.:

dott. geol. S. Maugeri



SALVATORE
MAUGERI
28.10.2025 14:10:19
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

dott. ing. A. Pappalardo

PROGETTISTI:

Aspetti architettonici:

geom. I. Parisi

Sicurezza in fase di progettazione:

dott. ing. A. M. Marchese

Aspetti impiantistica elettrico/meccanica:

dott. ing. G. Castrogiovanni

Aspetti impiantistica elettrico/speciali:

p.i. A. Molino

Aspetti tecnico-amministrativi:

dott. F. La Spina

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			Atti Amministrativi	
Titolo elaborato			Documento / Tavola N°	Scala
ELENCO ELABORATI			AM_00	
			Data	Revisione
			Ottobre 2025	0
Nome file 07-25_AM_00_Elenco Elaborati_0.docx				
Tabella revisioni				
Rev.	Data	Descrizione		Redatto
0	Ottobre 2025	Emissione progetto		Ing. A. M. Marchese
1				
2				
3				



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto applicativo per l'intervento di "Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle aule site al piano terra, primo e secondo del Plesso Valdisavoia in Catania"

CUP - E62B25000100005

ELENCO ELABORATI

Atti Amministrativi

Indice	Descrizione	Rev. 00	Rev. 01
AM_00	Elenco elaborati	Ott. 2025	
AM_01	Relazione Tecnica	Ott. 2025	
AM_02	Quadro Economico	Ott. 2025	
AM_03	Foglio condizioni esecutive	Ott. 2025	
AM_04	Elenco prezzi	Ott. 2025	
AM_05	Analisi prezzi	Ott. 2025	
AM_06	Computo metrico estimativo	Ott. 2025	
AM_07	Stima Incidenza della manodopera	Ott. 2025	

Progetto Architettonico

Indice	Descrizione	Rev. 00	Rev. 01
ED_01	Area oggetto di intervento – Piano Terra	Ott. 2025	
ED_02	Area oggetto di intervento – Piano Primo	Ott. 2025	
ED_03	Area oggetto di intervento – Piano Secondo	Ott. 2025	

Impianti Elettrici e Speciali

Indice	Descrizione	Rev. 0	Rev. 1
IE_01	Planimetrie impianti elettrici ed elettrici speciali	Ott. 2025	
IE_02	Schemi unifilari quadri elettrici	Ott. 2025	

Impianti Termomeccanici

Indice	Descrizione	Rev. 0	Rev. 1
IM_01	Distribuzione impianto – Piano terra	Ott. 2025	
IM_02	Distribuzione impianto – Piano primo	Ott. 2025	
IM_03	Distribuzione impianto – Piano secondo	Ott. 2025	

Sicurezza

Indice	Descrizione	Rev. 00	Rev. 01
SC_01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Ott. 2025	
SC_02	Analisi e Valutazione dei Rischi	Ott. 2025	
SC_03	Costi della Sicurezza	Ott. 2025	
SC_04	Cronoprogramma dei Lavori	Ott. 2025	
SC_05	Fascicolo dell'opera	Ott. 2025	
SC_06.1	Layout di cantiere - Piano Terra	Ott. 2025	
SC_06.2	Layout di cantiere - Piano Primo	Ott. 2025	
SC_06.3	Layout di cantiere - Piano Secondo	Ott. 2025	