



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**

Denominazione progetto	Progetto N°
Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto Applicativo finalizzato all'esecuzione della “Campagna di indagini geognostiche per le necessità dell'Ateneo” CUP E64D25000870005	04-25

visto il R.U.P.:

dott. geol. Salvatore Maugeri



visto il Dirigente A.P.S.E.Ma.:

dott. ing. Agatino Pappalardo

PROGETTISTI:

Coordinatore della progettazione:
dott. ing. Andrea Mario Marchese

Aspetti edili:
geom. Giuseppe Mazzeo

Aspetti geognostici:
dott. ing. Antonio Giuseppe Nigro

Sicurezza in fase di progettazione:
dott. ing. Andrea Mario Marchese

PROGETTO ESECUTIVO		Elaborati Amministrativi	
Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
ELENCO ELABORATI		AM_00	
		Data	Revisione
		Marzo 2026	0
Nome file 04-25_AM_00_Elenco Elaborati_0.doc			
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0	Marzo 2026	emissione progetto	Ing. Andrea Mario Marchese
1			
2			
3			



+

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

AREA DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO EDILIZIO E MANUTENZIONE

**Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il
patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto Applicativo
finalizzato all'esecuzione della "Campagna di indagini geognostiche
per le necessità dell'Ateneo"**

CUP: E64D25000870005

ELENCO ELABORATI



CODICE	DESCRIZIONE
AM_00	Elenco Elaborati
AM_01	Relazione tecnica
AM_02	Foglio condizioni esecutive
AM_03	Elenco prezzi unitari
AM_04	Computo metrico estimativo
AM_05	Quadro economico
AM_06	Analisi prezzi
AM_07	Incidenza costo della manodopera
ED_01	Planimetria generale dell'intervento
SC_01	Piano di sicurezza e coordinamento
SC_02	Analisi e valutazione dei rischi
SC_03	Stima dei costi della sicurezza
SC_04	Cronoprogramma
SC_05s01	Layout di cantiere Sito A
SC_05s02	Layout di cantiere Sito B